

**Expediente COMPRA E INSTALACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL. - LOTERIA NACIONAL-CCC-LPN-2018-0002**

**Licitación Pública Nacional | Presentación de ofertas**

**LOTERIA NACIONAL-CCC-LPN-2018-0002** (En recepción de ofertas)

PROVEEDORES

Total estimado 12,700,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes  
Unidad de requisición DIRECCION ADMINISTRATIVO

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COCINA INDUSTRIAL

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 15/05/2018 08:00 - Fecha de publicación 10/05/2018 06:24 ✓

Apertura 15/06/2018 13:00

14-4-18  
14-5-18



**LÍNEA DE TIEMPO**

Fecha de publicación del aviso de convocatoría	Presentación de oferta economica	Firma del Contrato
10/05/2018	15/05/2018	19/07/2018

**LISTA DE OFERTAS**

027:17:47  
DIAS HORAS MINIS

*Todavía no ha sido enviada ninguna oferta*

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN**

**CONTRATOS**

**OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO**

*No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*

**MENSAJES**

*Sin mensajes*

**TAREAS**

*Sin tareas*

**MODIFICACIONES / ADENDAS**

*No tiene ninguna modificación*

**PROVEEDORES INTERESADOS**

*Sin proveedores interesados*

**ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS**

*Las modificaciones serán aplicadas solo en este proceso.*

Equipo: LPN / 01/05/2018 10:41 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

**Aprobar consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar rectificación de consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar adjudicación de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Abrir ofertas**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar el contrato de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**Aprobar modificación de contrato**

Paso 1 - Sequential

Compradores :: Aprobadores

**EVENTOS DEL PROCESO**

**El procedimiento DO1.BDOS.433320 se ha creado correctamente.**

Daniel Gonzalez Moreta  
01/05/2018 10:41

**El procedimiento DO1.BDOS.433320 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**

Daniel Gonzalez Moreta  
01/05/2018 10:54

**El procedimiento DO1.REQ.435022 se ha creado correctamente.**

Daniel Gonzalez Moreta  
01/05/2018 10:54

**El procedimiento DO1.REQ.435022 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**

Daniel Gonzalez Moreta  
01/05/2018 12:57

**El procedimiento DO1.BDOS.433320 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**

Daniel Gonzalez Moreta  
01/05/2018 12:57

[Ver más »](#)

**CONSTANCIAS DEL PROCESO**

Proceso - Publicación LOTERIA NACIONAL-CCC-LPN-2018-0002

Daniel Gonzalez Moreta - Loteria Nacional

ver Constancia del DGCP LOTERIA NACIONAL-CCC-LPN-2018-0002

10/05/2018 06:56

[Ver más »](#)



## Información general

### Información general

**Referencia del procedimiento** LOTERIA NACIONAL-CCC-LPN-2018-0002  
**Nombre** COMPRA E INSTALACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL.  
**Descripción** ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COCINA INDUSTRIAL  
**Relacionar con otro procedimiento**  Sí  No

### Información del contrato

**Objeto de contratación** Bienes  
**Justificación de la modalidad de contratación**  Resolución de la Máxima Autoridad  
 Resolución del Comité de Compras y Contrataciones  
 Organismo de Financiación Externo  
**Duración estimada del contrato** 60 Días

### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No \*

¿Por qué no es una adquisición planeada? NO PLANEADA

### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

**Seleccione el equipo** LPN / 01/05/2018 10:41 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores
<b>Abrir ofertas</b>	<b>Aprobar el contrato de la consulta</b>	<b>Aprobar modificación de contrato</b>
<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores	<b>Paso 1 - Sequential</b> <input type="radio"/> Aprobar Compradores :: Aprobadores

### Documentos internos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Tipo	Tipo de documento	
<input type="checkbox"/>	LPN-01-2018_Solicitud.pdf	LPN-01-2018_Solicitud.pdf	application/pdf	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Vista previa

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

# Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.435022

## Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
<b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>	1 día para terminar (03/05/2018 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones</b>	22 días para terminar (23/05/2018 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Reunión aclaratoria</b>	
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	05/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas</b>	15/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura de la Oferta Técnica</b>	15/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Verificación, Validación y Evaluación de Oferta Técnica</b>	15/06/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica</b>	15/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable</b>	15/06/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Ponderación y Evaluación de Subsanaciones</b>	22/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica</b>	26/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	29/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Evaluación de Ofertas Económicas</b>	29/06/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	02/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	06/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>	09/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción del Contrato</b>	19/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación del contrato</b>	19/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo de validez de las ofertas</b>	60Días

## Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

## Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantías?  Sí  No \*

## Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No

Definir lotes  Sí  No \*

## Observaciones

Observaciones

## Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones  
avanzadas?  Sí  No

## Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Requisitos Técnicos

2 Sobre 2 - Propuesta Economica

2.1 Lista de artículos

Subtotal  
12,700,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	72102801 - Renovación de	2.7.2.7.01	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COCINA INDUSTRIAL	1	UD	12,700,000	12,700,000.00

## Evaluación

## Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación  
para este procedimiento  Sí  No

## Documentos del procedimiento

## Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

## Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> LPN-02-2018_Solicitud.pdf	LPN-02-2018_Solicitud.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	*	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> LPN-02-2018_Solicitud.pdf	LPN-02-2018_Solicitud.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	*	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> LN-LPN-002-2018.pdf	LN-LPN-002-2018.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica	*	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> LN-LPN-002-2018.pdf	LN-LPN-002-2018.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Pliego de Condiciones	*	Descargar Detalle

# Documentos habilitantes

## Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

### Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí  No

## Configuración del presupuesto

### Configuración del Presupuesto

*Configuración del procedimiento*

**Destino del gasto** Funcionamiento

**Origen de los recursos** Fuente general

**¿Integración Manual?**

**Código de la integración** AL-CCC-LPN-2018-0002

**Certificado de Apropiación** LPN-002-2018\_Existencia-de-Fondos.pdf - Certificado de

**Presupuestaria:** Apropiación Presupuestaria

**Valor total del presupuesto** 12,700,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
<input type="checkbox"/> 2.7.2.7.01	12,700,000.00 DOP	<a href="#">Configurar</a>

