

## Información general

### Información general

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Referencia del procedimiento      | LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0112  |
| Nombre                            | CAMBIO E INSTALACION DE PALFONES Y LAMPARAS PARA EL AREA DE CAJA GENERAL |
| Descripción                       | CAMBIO E INSTALACION DE PALFONES Y LAMPARAS PARA EL AREA DE CAJA GENERAL |
| Relacionar con otro procedimiento | <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No             |

### Información del contrato

|   |   |
|---|---|
| Objeto de contratación                        | Bienes  |
| Justificación de la modalidad de contratación | <input type="checkbox"/> Decreto Presidencial<br><input type="checkbox"/> Resolución de la Máxima Autoridad<br><input type="checkbox"/> Organismo de Financiación Externo |
| Duración estimada del contrato                | 60 Días   |

### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

### Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No \*

¿Por qué no es una adquisición planeada? Debido a las pésimas condiciones en la que está el área de caja general nos vemos en la necesidad de realizar la modernización

### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 4/11/2020 13:18 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Flujo de aprobación

##### Aprobar consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobacion ::  
Aprobador

##### Aprobar el contrato de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobacion ::  
Aprobador

##### Aprobar rectificación de consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobacion ::  
Aprobador

##### Aprobar modificación de contrato

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobacion ::  
Aprobador

##### Aprobar adjudicación de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobacion ::  
Aprobador

### Documentos internos

No se han encontrado.

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

# Configuraciones del procedimiento

## INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.947530

### Cronograma

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Zona horaria</b>   | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan   |
| <b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>   | 23 minutos para terminar (13/11/2020 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| <b>Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas</b>   |  |
| <b>Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia</b> | 3 días para terminar (16/11/2020 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Reunión aclaratoria</b>  |  |
| <b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>                                     | 3 días para terminar (16/11/2020 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Presentación de Oferta Económica</b>   | 4 días para terminar (17/11/2020 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Apertura Oferta Económica</b>  | 4 días para terminar (17/11/2020 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Acto de Adjudicación</b>   | 4 días para terminar (17/11/2020 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Notificación de Adjudicación</b>   | 5 días para terminar (18/11/2020 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>  | 6 días para terminar (19/11/2020 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>   | 7 días para terminar (20/11/2020 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>   | 7 días para terminar (20/11/2020 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)     |
| <b>Plazo de validez de las ofertas</b>  | 30Días   |

### Mipymes

---

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

### Pago de Anticipos

---

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantías?  Sí  No \*

### Visita al lugar de ejecución

---

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No

### Lotes

---

## Observaciones

Observaciones

## Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Artículos y Preguntas

1 Cuestionario

1.1 Lista de artículos

Subtotal  
483,478.01

| Referencia | Código UNSPSC             | Cuenta presupuestaria | Descripción   | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 1          | 72102802 - Restauración d | (...) 2.2.7.1.02      | DESMONTURA DE PLAFONES ACTUALES Y CAMBIO POR PLAFON PVC '2 X 2', SUMINISTRO E INSTALACION | 1,180    | UD     | 220                      | 259,600.00            |
| 1          | 72102802 - Restauración d | (...) 2.2.7.1.02      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED '2 X 2' Y DESMONTURA DE LAS EXISTENTES           | 95       | UD     | 1,510                    | 143,450.00            |
| 1          | 72102802 - Restauración d | (...) 2.2.7.1.02      | SSUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES OJO DE BUEY  | 20       | UD     | 650                      | 13,000.00             |
| 1          | 72102802 - Restauración d | (...) 2.2.7.1.02      | DESINSTALACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PLAFONES DE PVC '2 X 2'          | 228.77   | M2     | 213                      | 48,728.01             |
| 1          | 72102802 - Restauración d | (...) 2.2.7.1.02      | INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTRUCTURA Y CRISTALES PARA NUEVA AREA DE PAGO                | 5        | UD     | 3,740                    | 18,700.00             |

## Evaluación

## Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento  Sí  No

## Documentos del procedimiento

## Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

## Documentos

| Nombre  | Descripción              | ¿Es público?                        | Tipo de documento                                    |                           |                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Invitación.pdf           | Invitación.pdf           | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento       | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Orden Compra.pdf         | Solicitud de Compra.pdf  | <input checked="" type="checkbox"/> | Solicitud Compra o Contratación                      | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Existencia de Fondos.pdf | Existencia de Fondos.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de Apropriación Presupuestaria           | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Ficha Técnica.pdf        | Ficha Técnica.pdf        | <input checked="" type="checkbox"/> | Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Convocatoria.pdf         | Convocatoria.pdf         | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |



|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Adjunto de Composición Accionaria Actualizada   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Relación de Membresía Actualizada  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de IDECOOP   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto Nómina de Asociados Actualizada   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Registro de incorporación  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Ley o Decreto de incorporación   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí  No

## Invitación

### Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

**Sistema de clasificación** 72100000 - **Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones**  
**UNSPSC:**

#### Proveedores invitados:

| Proveedor (34279)  | Contactos   | Invitación directa (0) |
|--|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/>  <b>Montaje E Instalaciones Electrónicas Moinelec, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 130413576 | Phone: 809-560-5891<br>Fax: 809-839-6000<br>E-mail: a.alma@moinelec.com | Sí                     |
| <input type="checkbox"/>  <b>Project and Construction Services PCS, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131257739         | Phone: 809-540-4252   | Sí                     |
| <input type="checkbox"/>  <b>Obrinap, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 131250173                                       | Phone: 809-533-1664   | Sí                     |
| <input type="checkbox"/>  <b>PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS NATIVOS, SRL</b><br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>Fiscal Id: 101525088             | Phone: 809-561-0470   | -                      |



**ELECTROSUR, EIRL**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 117012382

Phone: 809-524-4730  
 Fax: 809-524-1995  
 E-mail: anabij00@gmail.com



**RUBEN ELIAS MORA MATOS**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 00113762710

Phone: 809-756-1701



**ARQUITRACK, SRL**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 131307752

Phone: 849-943-6129



**Consorcio Tecnológico De La Construcción**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 130598312

Phone: 829-961-8401



**FRANKLIN RAFAEL HILDALGO BAEZ**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 00115846107

Phone: 849-867-8070



**GRUPO LITHGOW CONTRATISTA ELECTRICOS Y CIVILES, SRL**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Fiscal Id: 131272231

Phone: 809-532-7773

## Configuración del presupuesto

### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

**Destino del gasto** Funcionamiento  
**Origen de los recursos** Fuentes de recursos propios  
**¿Integración Manual?**   
**¿SNIP?**  Sí  No  
**Código SNIP**  
**Valor total del presupuesto** 483,478.01 DOP  
**Valor Certificado(s) de Apropiación** 500,000.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado | Disponibilidad Anual Vigente |                            |
|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.2.7.1.02            | 483,478.01 DOP   | ----                         | <a href="#">Configurar</a> |

### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

| Año  | Código de Certificado | Versión | Monto Certificado | Estado   | Consulta Certificado                     |
|------|-----------------------|---------|-------------------|----------|--|
| 2020 | 0261                  | 1       | 500,000.00 DOP    | Aprobado | <a href="#">Existencia de Fondos.pdf</a> |

