



Volver

Opciones

### ☆ Expediente **ADQUISICIÓN DE TERMINALES INALÁMBRICAS DE PUNTOS DE V...** (id.DO1.BDOS.1037142)

**Procesos de Excepción | Presentación de ofertas**  
**LOTERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2021-0001** (Cerrada la recepción de ofertas)  
Total estimado 17,696,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes  
Unidad de requisición TECNOLOGIA DE INFORMACION

ver proceso

### PROVEEDORES

ADQUISICIÓN DE TERMINALES INALÁMBRICAS DE PUNTOS DE VENTA

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  
Fecha de presentación de ofertas 15/4/2021 09:00 - Fecha de publicación 12/4/2021 16:00  
Apertura 15/4/2021 09:00



Invitado



### LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta economica

Firma del Contrato

15/04/2021

19/04/2021

### LISTA DE OFERTAS (1)



Abrir Panel

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta

Entidad Presentada

Oferta

MENSAJES

Crear

ADQUISICIÓN DE TERMINALES INALÁMBRICAS DE PUNTOS DE VENTA_EXT	Sin datos	-	20,468,280 Pesos Dominicanos
---	-----------	---	------------------------------

Sin mensajes

### EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

TAREAS

Crear

### INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

Sin tareas

### CONTRATOS

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

DO1.AMD.504602  
Razón:SE ANEXA FICHA TÉCNICA  
14/4/2021 13:40

Adenda publicada

Ver más »

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: PE / 8/4/2021 14:45 (UTC - 4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

\* Aprobacion :: Aprobador

**Aprobar rectificación de consulta**

Paso 1 - Sequential

\* Aprobacion :: Aprobador

**Aprobar adjudicación de la consulta**

Paso 1 - Sequential

\* Aprobacion :: Aprobador

**Aprobar el contrato de la consulta**

Paso 1 - Sequential

\* Aprobacion :: Aprobador

**Aprobar modificación de contrato**

Paso 1 - Sequential

\* Aprobacion :: Aprobador

**EVENTOS DEL PROCESO**

**El procedimiento DO1.BDOS.1037142 se ha creado correctamente.**  
Ana Maria de Oleo  
8/4/2021 14:45

**El procedimiento DO1.BDOS.1037142 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**  
Ana Maria de Oleo  
8/4/2021 14:46

**El procedimiento DO1.REQ.1034828 se ha creado correctamente.**  
Ana Maria de Oleo  
8/4/2021 14:46

**El procedimiento DO1.REQ.1034828 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**  
Ariel Jose Cruz Hernandez  
12/4/2021 15:54

**El procedimiento DO1.BDOS.1037142 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**  
Ariel Jose Cruz Hernandez  
12/4/2021 15:54

[Ver más »](#)

**CONSTANCIAS DEL PROCESO**

**Mensaje - Envío DO1.REQ.1034828**  
Mayerine Michelle Romero de Lancer - Loteria Nacional  
**ver Constancia del DGCP DO1.REQ.1034828**  
14/4/2021 13:41  
Proceso - Publicación de modificación **LOTERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2021-0001**  
Ana Maria de Oleo - Loteria Nacional  
**ver Constancia del DGCP LOTERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2021-0001**  
14/4/2021 13:40  
Proceso - Publicación **LOTERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2021-0001**  
Ana Maria de Oleo - Loteria Nacional  
**ver Constancia del DGCP LOTERIA NACIONAL-CCC-PEEX-2021-0001**  
12/4/2021 16:00

[Ver más »](#)